

(наименование утверждающей организации)

**УТВЕРЖДЕНО**

Всего в сумме \_\_\_\_\_ **494.067** тыс.руб.

(с учетом продолжительности строительства)

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации \_\_\_\_\_ **485.202** тыс.руб.

на дату начала строительства объекта (выполнения  
строительных, специальных, монтажных работ) \_\_\_\_\_ **488.404** тыс.руб.

Возвратные суммы \_\_\_\_\_ **1.135** тыс.руб.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(ссылка на документ об утверждении)

**Сводный сметный расчет стоимости строительства (очереди строительства)**

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Код объекта \_\_\_\_\_

Дата начала разработки сметной документации на **1 МАРТА 2023**

Дата начала строительства **АПРЕЛЬ 2023**

Продолжительность строительства **3**

Номера сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ, средств	Стоимость, тыс. руб.						Общая стоимость, тыс. руб.
		Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов	Материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие средства	Трудоёмкость, чел.-час
			в том числе зарплата машинистов	Транспорт	Плановая прибыль	Транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА</b>								
Объектная смета № 1	ЖИЛОЙ ДОМ	71.752	11.509 2.856	220.159 26.958	58.585 52.141			441.107 7952
	Итого по главе 2	71.752	11.509 2.856	220.159 26.958	58.585 52.141			441.107 7952
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	71.752	11.509 2.856	220.159 26.958	58.585 52.141			441.107 7952
<b>ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>								

Номера сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ, средств	Стоимость, тыс. руб.						Общая стоимость, тыс. руб.
		Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов	Материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОПР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие средства	Трудоёмкость, чел.-час
			в том числе зарплата машинистов	Транспорт	Плановая прибыль	Транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
П.29 ИНСТРУКЦИИ	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 10.7 % К-т=0.93	1.856	1.114 0.223	4.455				7.424 500
	в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15 %			1.114				1.114
	Итого по главе 8	1.856	1.114 0.223	4.455				7.424 500
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	73.608	12.623 3.079	224.614 26.958	58.585 52.141			448.531 8452
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ								
П.30.1 ИНСТРУКЦИИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2.58 % К-т=0.93	0.582	0.639 0.056	0.569				1.79
П.30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34 %						25.367	25.367
	Итого по главе 9	0.582	0.639 0.056	0.569			25.367	27.157
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	74.19	13.262 3.135	225.183 26.958	58.585 52.141		25.367	475.688 8452
	в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			1.114				1.114
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11	74.19	13.262 3.135	225.183 26.958	58.585 52.141		25.367	475.688 8452
П.33.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2 %	1.484	0.265 0.063	4.504 0.539	1.172 1.043		0.507	9.514
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ	75.674	13.527 3.198	229.687 27.497	59.757 53.184		25.874	485.202 8452
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	75.674	13.527 3.198	229.687 27.497	59.757 53.184		25.874	485.202 8452
П.33.3.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВ						3.202	3.202
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	75.674	13.527 3.198	229.687 27.497	59.757 53.184		29.076	488.404 8452
П.33.3.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛ						5.663	5.663
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН	75.674	13.527 3.198	229.687 27.497	59.757 53.184		34.739	494.067 8452
П.34.1 ИНСТРУКЦИИ	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			1.114			0.021	1.135
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	75.674	13.527 3.198	229.687 27.497	59.757 53.184		34.739	494.067 8452

Руководитель организации \_\_\_\_\_

ИП Шлома Ю.Н.

Б.П. (подпись)

---

(инициалы, фамилия)